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előterjeszti: Vargáné Fodor Rita, a jegyző általános helyettese  
 

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (SÁGRON KFT.)  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. augusztus 22-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2014. (VII.3.) számú határozatával elfogad-
ta a Rétság volt Sportkombinát területén lévő Sportöltöző felújítási munkáira vonatkozó kivitelezői 
szerződést. A kivitelezési munkák nem építési engedélyköteles és építési engedélyköteles részek-
ből tevődnek össze, így indokolt az elfogadott szerződéstervezet átdolgozása, mely az előterjesz-
tésem mellékletét képezi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosított kivitelezői szerződésről készített előter-
jesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2014. augusztus 15. 
 

 Vargáné Fodor Rita 
a jegyző általános helyettese 

 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 120/2014. (VI.17.) és 139/2014.(VII.3.) 
számú határozatai 

3. Jogszabályi háttér 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.03.) önkormányzati ren-
delete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 18.§ (2) bekezdés h) pontja, mely sze-
rint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képvise-
lő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.” 
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4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2014.( VIII.22.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Ságron Kft. volt Sportkombinát 
területén lévő Sportöltöző kivitelezési munkáiról szóló módosított kivitelezői szerződés jóváhagyá-
sáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a szerződést aláírja.  
 
Határidő:  2014. augusztus 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
  
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

Dr. Varga Tibor 
jegyző 
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Kivitelezői szerződés 
- tervezet - 

 
amely létrejött egyrészről 
Rétság Város Önkormányzata 
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
Adószám: 15735492-2-12 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 
Számlaszám: 11741031-15451615 
Tel.: 06-35/550 100  
Fax.: 06-35/350 712 
Aláírásra jogosult képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester, mint megrendelő – (a továbbiakban 
Megrendelő) 
 
Másrészről 
 
…………………………………………...  
Cím: 
Cégjegyzék száma: ………………………… 
Adószám: …………………….…………… 
Számlaszám: ……………………………… 
MKIK építőipari kivitelezői névjegyzéki szám: .............................. 
képviseli ………………………………….., mint Kivitelező– (a továbbiakban: Kivitelező). 
Megrendelő és a Kivitelező együttesen a továbbiakban: Szerződő felek – között alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel: 
 

Előzmények 
 
 
I. Szerződés tárgya:  
 

1.) Jelen szerződés alapján Kivitelező feladata a volt Sportkombinát területén lévő Sportöltöző   
 

I. rész 
Nem építési engedélyköteles munkarészek 
 

- tetőfödém bontása 
- kémények bontása 
- sitt elszállítása, épület kitakarítása 
- lemezajtó és az ablakok rácsozása 
- ereszcsatorna építése, 
- ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, 
- egyszárnyú fém kültéri bejárati ajtó tokkal történő elhelyezése, beépítése, zárható állapot-

ban, 
- nyílászárók berácsozása (ablakok, ajtók), 
- az épületen belüli és az épület környezetében lévő építési törmelék konténeres elszállítása, 

tereprendezése. 
 

 
II. rész 
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Építési engedélyköteles munkák 

 
 

- tetőszerkezetének  készítése I. osztályú minőségben, 
o szabvány szerinti tetőtrapézlemez burkolás zöld színben,  
o trapézlemez kúpkészítése, 
o homlokzatdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig, 
o fafödém készítése az összes faanyag gomba és rovar elleni megelőző védelme, 

továbbá 
- tűzfalak készítése 

 
 

2.) Amennyiben a teljesítés során a Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat 
érintő kérdés merül fel, úgy Kivitelező köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoz-
tatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni.  

2)1. Többletmunka 
A Kivitelező köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói 
díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a 
mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. ( Ptk 6:244. 
§)  

2)2. Pótmunka  

A Kivitelező köteles elvégezni az utólag megrendelt munkát is, ha annak elvégzése nem 
teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. ( Ptk 6:244. §)  

2)3. A Kivitelező a jelen szerződés IV.5. pontjában meghatározott átalánydíjon felül a pót-
munka ellenértékét – a jelen szerződésben foglaltak szerint - igényelheti, a többletmunka 
ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a 
Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerző-
dés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. (Ptk 6:245.§) 

3.) Kivitelező kijelenti, hogy kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes 
körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre. Ezért Kivitelező – külön díjigény nélkül – 
köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi – jelen szerződésben kife-
jezetten nem említett, vagy a Szerződéses okmányokban nem szereplő, de a szakmai szo-
kások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó – tevékenység ellátására. 

4.) Kivitelező kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat 
a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készsé-
gére, illetve képességére.  

 

II. A teljesítés helye: 
 
 A teljesítés helye: Volt Sportkombinát területe 
 
III. Teljesítés ideje, a szerződés hatálya:  

‐  Megrendelő az építési munkaterületet Kivitelező részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas 
állapotban, legkésőbb a jelen Szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül köteles 
átadni, melynek megtörténtét Szerződő felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. 

‐  Teljesítési véghatáridő:  
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- az építési engedélyhez nem kötött munkák esetében  2014. augusztus 15. 

- az építési engedélyhez kötött munkák esetében 2014. augusztus 31. 

 
IV. Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 
 

‐  Kivitelező kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a 
vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak 
árajánlata készítése során. 

‐  A vállalkozási átalánydíj magában foglalja a teljesítés prognosztizált időpontjára 
vonatkozóan a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes anyag-, berendezés és szállítási 
költséget, a bér- és a járulékos bérköltségeket, továbbá mindazon költséget és díjat, ami a 
szerződés szerinti feladatok hibamentes, hiánytalan, szabályos teljesítéséhez és 
beüzemeléséhez, a hitelesítéshez szükséges, valamint az esetleges szellemi termékek 
vagyoni értékű jogainak átadásának díját is, ezért Kivitelező Megrendelővel szemben 
további költségigénnyel nem élhet. Az átalánydíj fedezetet nyújt a többletmunkákra is az 
I/2.1. pontban foglaltaknak megfelelően.  

‐  Megrendelő részére a kivitelezés fedezete saját forrásból rendelkezésre áll. 

‐  A Vállalkozási díj a teljesítés időpontjára prognosztizált egyösszegű fix átalány ár, mely a 
szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható. 
A vállalkozási átalánydíj összege összesen: 

- az I. rész tekintetében nettó 659.361 Ft + 178.028 Ft áfa, (bruttó 837.389 Ft) azaz bruttó 
nyolcszázharminchétezer-háromszáznyolcvankilenc forint 

- a II rész tekintetében nettó 3.789.362 Ft azaz nettó hárommillió-
hétszáznyolcvankilencezer-háromszázhatvankettő forint. 

‐  A II. rész esetében az áfát a Megrendelő a fordított adózás szabályai szerint fizeti meg az 
állami adóhatóságnak. 

‐  A teljesítést követően a Kivitelező számla benyújtására jogosult, melyet a teljesítésigazolás 
alapján magyar forintban (HUF) állít ki. 

‐  A kifizetés során az Art. 36/A. §-ára figyelemmel kell eljárni. 

‐  A számlák tartalmára és formájára az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
‐   A vállalkozónak a  számlákat az általános  forgalmi adóról  szóló  törvénynek megfelelően az  I.  rész 

esetében az „egyenes ÁFA” szabályai szerint, a II. rész esetében a „fordított ÁFA” szabályai szerint 
kell kiállítani. 
 

 

 

Megrendelői késedelem:  

‐  A Megrendelő késedelmes fizetés esetén - a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű – 
késedelmi kamatot köteles fizetni. 
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V. Szerződő felek képviselete a szerződés teljesítése során: 
 

 Megrendelő jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 
- Név: Mezőfi Zoltán polgármester 
- Levelezési cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
- Telefax-száma: 35/350-712 

 
 Megrendelő műszaki ellenőre: 

- Név:   Salgai György városgondnok 
- Levelezési cím:  2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
- Telefax-száma:  +36 35 550-100 

 
 Kivitelező jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 

- Név:   ……………………………. 
- Beosztás:  ……………………………. 
- Levelezési címe: ……………………………. 
- Telefonszáma: ……………………………. 
- Telefax-száma: ……………………………. 
- E-mail címe:  ……………………………. 

 
 
 
VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei: 
 

1.) Megrendelő műszaki ellenőre jogosult az elvégzett munkát rendszeresen ellenőrizni.  
 

2.) A Kivitelező készre jelentése alapján a Megrendelő feladata kitűzni a műszaki átadás átvétel 
időpontját a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül. Az átadás-
átvételi eljárás lefolytatásához szükséges érintett hatóságok és személyek szükséges 
határidőben történő meghívása és az eljárás lefolytatása a Megrendelő feladata. 

 
3.) Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Kivitelező 

fizetésképtelenné válik, ellene csőd-, vagy felszámolási eljárás indul. Ebben az esetben a 
Kivitelező csak a szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékére tarthat igényt, amelyet a 
felek az elkészült munkarészek közös – minőségi és mennyiségi – felmérése és az ennek 
alapján kötendő megállapodásuk során határoznak meg. 

 
4.) Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja továbbá a szerződést, amennyiben Kivitelező 

szerződésszegése esetén a szerződésszerű teljesítésre határidőt szabott, ám az 
ismételten eredménytelenül telt el.  

 
VII. A Kivitelező jogai és kötelezettségei: 
 

1.) Kivitelező köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet átvenni, az átvétel tényét, 
valamint a szerződésben előírt egyéb nyilatkozatokat és tényeket az e- építési naplóban 
rögzíteni. Kivitelező a munkaterület átvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb 
hiányosságok miatt, amely a kivitelezés határidőben történő, jogszabályokban és egyéb 
műszaki előírásokban előírtaknak megfelelő megkezdését számottevően nem akadályozza. 
Felek a hiányosságokat, azok kiküszöbölésének határidejét az építési naplóban rögzítik.  
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2.) A munkaterület átadás-átvételét követően a Kivitelező köteles gondoskodni a munkaterület 
biztonságos lekerítéséről, lezárásáról. Kivitelező feladata és felelőssége saját költségére az 
építkezés teljes időtartama alatt biztosítani a munkaterületen, valamint a kivitelezéshez 
kapcsolódó tevékenységei során a vonatkozó vagyon-, munka és tűzvédelmi rendszabályok, 
előírások betartását, betartatását, köteles az ehhez szükséges feltételeket megteremteni, és a 
szükséges biztosítási szerződéseket megkötni. Fentiek elmulasztásából eredő károkért 
Megrendelő felelősséggel nem tartozik. 
 

3.) Kivitelező köteles a munkaterületet és a munkaterületre vezető utakat az általa, vagy 
alvállalkozói által okozott szennyeződésektől folyamatosan letakarítani, az utakban és 
tartozékaiban, közműlétesítményekben okozott károkat és meghibásodásokat haladéktalanul 
helyreállítani, kijavítani, vagy a jogosultnak megtéríteni. Vállalkozónak minden ésszerű 
eszközt fel kell használnia a területre vezető utak és a közművek állagának megóvása 
érdekében. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben harmadik személy az 
önkormányzati utakban Kivitelező által okozott károk következtében kárt szenved, ennek 
teljes összege erejéig Kivitelező helytállni és az önkormányzatot a felelősség alól 
mentesíteni köteles. 

 
4.) Kivitelező köteles a munkát első osztályú minőségben elvégezni, a kivitelezés során a 

hatályos szabványokban és jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagokat 
felhasználni, melyeket a minősítések, műbizonylatok átadásával Megrendelő felé igazol. A 
kivitelezés minőségére vonatkozó vita esetén Kivitelező köteles a szükséges feltárásokat 
elvégezni, a szakértői vizsgálatok lehetőségét biztosítani, és felelőssége megállapítása 
esetén a hibát kijavítani, valamint Megrendelő felmerült költségeit megtéríteni. Kivitelező 
felelősségének megállapítása esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja határidő 
módosításnak. 

 
5.) Kivitelező köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a műszaki 

átadás-átvétel befejezéséig az építési napló vezetésének szabályozásáról szóló hatályos 
rendeletekben foglaltak szerint építési napló vezetésére. Kivitelező helyszíni képviselője a 
Kivitelező költségére biztosít minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses 
munkák végzése során. 

 
6.) Kivitelező az ajánlatában rögzítettek szerint vehet igénybe alvállalkozót. A Kivitelező a 

jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; 
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. 

 
7.) Kivitelező köteles egy teljes sorozat dokumentációt a helyszínen hozzáférhetően tartani, és 

azt Megrendelőnek hozzáférhetővé tenni, folyamatosan vezetni továbbá a megvalósítási 
tervdokumentáción a kivitelezés folyamán történő módosulásokat. 

 
8.) Kivitelező köteles Megrendelőt minden olyan körülményről értesíteni, amely a szerződés 

kellő időre történő teljesítését veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
Kivitelező felel. 

 
9.) Kivitelező köteles a jótállási, valamint a szavatossági felelőssége keretében, saját költségén 

a jótállási, valamint a szavatossági idő alatt felmerülő hibák, hiányosságok kijavítására, 
elhárítására a szükséges intézkedéseket megtenni. A jótállásból, szavatosságból eredő 
helytállási kötelezettséget eredményező okra visszavezethető, életveszélyt, üzemeltetést 
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akadályozó, anyagi kárt okozó hibák kijavítását Kivitelező köteles a Megrendelő 
értesítésétől számítva azonnal megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni. Az egyéb 
jótállási, valamint szavatossági hibák kijavítását Kivitelező az értesítés kézhezvételétől 
számított 24 órán belül köteles feltárni és kijavítani, amennyiben 24 órán belül a kijavítás 
befejezése nem lehetséges, úgy a feltárástól köteles a javítást megkezdeni és megszakítás 
nélkül befejezni.  

 
10.) Kivitelező jogosult a megrendelői késedelem esetén a befejezési véghatáridőt a késedelem 

mértékével módosítani. 
 

11.) Kivitelező tevékenysége ellátása során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és 
irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani, hogy a 
szerződés szerinti kötelezettségét megfelelően és időben teljesíteni tudja. Kivitelező vállalja, 
hogy a szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt a folyamatos munkavégzésről 
bármilyen okból felmerült akadályoztatása esetén is gondoskodik. 

 
12.) Megrendelő utasítására Kivitelező köteles felfüggeszteni a kivitelezést. Amennyiben a 

felfüggesztést Vállalkozónak felróható okok miatt kell érvényesíteni, úgy a felfüggesztés 
idejére Kivitelező saját költségére gondoskodik az elkészült munkarészek, a helyszínen 
lévő, be nem épített anyagok, és a teljes munkaterület biztosításáról, megóvásáról, ellenkező 
esetben Megrendelőt terheli ezen kötelezettségek költségeinek viselése. 

 
13.) Kivitelező köteles a felvonulási területet körbekeríteni és annak őrzés-védéséről 24 órában 

gondoskodni a szerződés teljes időtartama alatt. 
 

14.) Kivitelező kijelenti, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.), valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX.15.) Korm.rendelet rendelkezéseinek megfelelően folytatja kivitelezői tevékenységét.  

 
15.) A Szerződő felek megállapodása szerint a Kivitelező köteles a Szerződés értelmében a 

létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan 
kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, mindenkori 
engedélyeknek valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, 
határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni illetve valamennyi egyéb 
szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.  

 
16.) Kivitelező mindazok jogszabályon, hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő 

előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás 
bármely módon érinti, vagy érintheti, továbbá a Kivitelező köteles kártalanítani a 
Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól az előírások, illetve feltételek 
megszegése esetén. 

 
17.) Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy ha az általa teljesítésbe bevont állomány a 

szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és Megrendelő azt kéri, 
akkor saját költségére megfelelő szaktudással bíró új állományt állít ki. 

 
18.) A Kivitelező köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges 

engedély vagy felmentés megszerezését kezdeményezni és azokat megszerezni. A fenti 
engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. 
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19.) Kivitelező köteles a kivitelezés során keletkező hulladék szakszerű elszállításáról és a 
jogszabályban előírt hulladék nyilvántartás vezetéséről gondoskodni. 

 
VIII. A teljesítés minősége, minőségbiztosítás: 
 

1.) Kivitelező folyamatos lehetőséget biztosít Megrendelőnek (képviselőinek, műszaki 
ellenőreinek, naplóbejegyzésre jogosult képviselőinek, lebonyolítónak) a munkák 
ellenőrzésére, valamint ezt alvállalkozói és egyéb közreműködői felé is érvényesíti. 

2.)  A Kivitelező által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő- és szerelőipari 
termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó országos és ágazati szabványokban, hatósági és 
műszaki irányelvekben és előírásokban foglalt, valamint a tervező által előírt legmagasabb 
minőségi szinthez tartozó követelményeknek. 

 
 
IX. Műszaki átadás-átvételi eljárás: 
 

1.) A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Kivitelező által vállalt építési tevékenységnek 
a szerződésben foglaltak, jogszabályban előírtak és a műszaki dokumentációban 
meghatározottak szerinti maradéktalan elvégzését követően Megrendelő a Kivitelező - azt 
megelőző 15 nappal előre történő – készre jelentése alapján tűzi ki. 

2.) A Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr köteles a megjelölt időpontra kitűzött 
műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült építőipari kivitelezési 
tevékenységet és az építési szerződésben foglaltak teljesülését. 

3.) Az eljárás során a Kivitelező igazolja, hogy a munka a szerződés és annak részét képező 
dokumentumokban, mellékletekben meghatározott követelményeknek és a vonatkozó 
hatósági és műszaki előírásoknak, szabványoknak, valamint a kivitelezés során elrendelt 
megrendelői módosításoknak megfelelően I. osztályú minőségben elkészült. Kivitelező a 
Megrendelő által kijelölt üzemeltető szakembereket oktatásban részesíti az üzemeltetéssel, 
illetve a berendezések, gépek használatával kapcsolatosan; a kioktatás megtörténte 
jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. 

4.) A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni.  
5.) Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az 
átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, 
hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia.  

6.) A Kivitelező felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok 
kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó 
teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek.  

7.) A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 
kijavítását követően kiállított - Vállalkozói teljesítéshez kapcsolódó - teljesítésigazolás 
alapját a műszaki igazolás képezi. Az építési műszaki ellenőr a fővállalkozó kivitelező 
teljesítésének ellenőrzését követően teljesítésigazolást állít ki a műszaki igazolásban 
rögzített kivitelezési munkák meghatározásáról, az elvégzett építőipari kivitelezési 
tevékenység mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a teljesítés időpontjáról és a 
számlázható összegről. 

8.) Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, 
amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó 
munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

9.) A szerződés tárgyát képező építmény tekintetében a kárveszély a műszaki átadás-átvételi 
eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a 
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teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékének kézhezvételét követően, a Vállalkozónak a Megrendelő részére történő 
építési munkaterület átadásának napján száll át Vállalkozóról a Megrendelőre. 

 
10.) Kivitelező által az átadás-átvételi eljárás során átadandó alapvető dokumentumok 

különösen: 
Ó az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, a 191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet 5. mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot, 
Ó a jótállási dokumentumokat, 
Ó jogszabályokban előírt, de itt részletezésre nem került valamennyi dokumentum, 

igazolás; 
 

  Kivitelező a fentiekben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendelő számára 
történő átadását jegyzőkönyvben történő tételes rögzítéssel teljesíti.  

 
11.) A műszaki átadás-átvételi eljárást a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 31-32.§-ok, valamint 

a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján kell lefolytatni a Megrendelői követelményekben 
foglalt feltételeknek megfelelően. 
 

X. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

1.) Jótállás:  
Kivitelező garantálja: 

– valamennyi, jelen Szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban 
meghatározott paraméter és műszaki adat elérését, 

– hogy az általa létrehozott Munka eredményeként létrejött rendszer minősége 1. 
osztályú mind a felhasznált anyagok, mind a Munka eredményeként létrejött rendszer 
szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak 
megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja, 

– az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó 
szabványok és előírások betartását. 

Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől 
kezdődően 12 naptári hónapos időtartamra terjed ki. 

Kivitelező jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Kivitelező 
bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy a nem a Vállalkozónak 
felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes használatára 
vezethető vissza.  

Kivitelező köteles Megrendelő jótállással kapcsolatos igényeit a lehető legrövidebb időn (de 
legfeljebb 10 munkanapon belül) megvizsgálni, és a jótállási igény megalapozottsága esetén 
a hiba, hiányosság jellegére tekintettel közösen megállapított határidőn (de legfeljebb 30 
munkanapon) belül jótállási kötelezettségét teljesíteni. 

Szerződő felek 30 nappal a jótállási időszak letelte előtt a II. pontban meghatározott 
helyszínen, együttesen bejárást tartanak a jótállási időszak letelte előtt felmerült garanciális 
hibák és hiányosságok feltárása és a garanciális munkák elvégzése érdekében.  

2.) Késedelmi kötbér: 
Kivitelező késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. 
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A késedelmi kötbér alapja a szerződésben rögzített véghatáridőre: a szerződés szerinti, áfa 
nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói átalánydíj), a kötbér mértéke: 4.000 Ft/nap. 

 
 Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő által adott póthatáridő elmulasztása  esetén 
Megrendelő gyakorolhatja a VI/6. pontban megjelölt jogát és érvényesítheti  kötbért meghaladó 
kárát. 

3.) Meghiúsulási kötbér: 

A szerződés ajánlattevő hibájára visszavezethető okból történő meghiúsulása 
(Vállalkozónak felróható lehetetlenülés és a teljesítés megtagadása) esetén, vagy 
amennyiben Kivitelező 30 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbér érvényesíteni, a kötbér 
mértéke: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a. 
 

XI. Vegyes rendelkezések 
1.) Bírósági kikötés: 

Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, választott bírósági kikötéssel nem 
élnek. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak 
abban, hogy a szerződésből eredő járásbíróság hatáskörébe tartozó vagyonjogi jogviták 
elbírálása kapcsán alávetik magukat a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos 
illetékességének. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Felek jogutódaira is. Törvényszéki 
hatáskörbe tartozó vagyonjogi jogviták elbírálása kapcsán Felek a Balassagyarmati 
Törvényszék illetékességét kötik ki.  

 
 

Szerződő felek a (9) kilenc számozott oldalból álló építési (vállalkozási) szerződést átolvasás és 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen 
aláírták. 

 
 
Kelt: ……………………………..év ………….. hó … napján  
  
 
 
 
 
…………………………… 

 
……………………………… 

             Vállalkozó Megrendelő 
 
 
 
                                                                        Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
                                                                        Rétság, 2014. ………………….. 
 
 
      ………………………………….. 
                   pénzügyi ellenjegyző 


